

## TÁMOGATÓI OKIRAT

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a **Miniszterelnökség**, mint Támogató által 2016. augusztus 15 - én kiadott **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás** alapján **CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**, mint Kedvezményezett

Székhely: **3413 Cserépfalu, Kossuth út 125**

Azonosító szám ( törzs szám): **348748**

Adószám: **15348740-2-05**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**54200049-10080302-00000000**

Aláíráásra jogosult képviselője: **Csendes Péter - polgármester**

2017.03.13. -n támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”.

Értesítem, hogy a Támogató a „CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01042** azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

**támogatásra alkalmasnak minősítette.**

**A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:**

A támogatás tárgya „CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett **6 000 000 Ft**, azaz **hatmillió Ft** összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

A Projekt megvalósításának **kezdeté: 2017.05.01.**

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.01.01**

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.04.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.06.29.**

A Projekt megvalósításának kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége 6 000 000 Ft**, azaz **hatmillió forint**.

**A Támogatás intenzitása: 100 %**

**A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 6 000 000 Ft, azaz hatmillió forint.

### **Támogatás jogcíme**

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból<sup>1</sup> 6 000 000 Ft, azaz hatmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### **A Projekt műszaki-szakmai tartalma**

A Kedvezményezett a Projektet a támogatási kérelemben, valamint a 3. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg, beleértve a horizontális, továbbá a kötelező tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó vállalásokat is.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### **A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 3. és 4. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### **Biztosítékadási kötelezettség**

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

### **A Támogató által meghatározott egyéb feltételek**

A Projekt fizikai befejezésének igazolásaképpen Kedvezményezett (közös önkormányzati hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat Kedvezményezett esetében a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat részéről) az ASP Központtal kötött Szolgáltatási Szerződést köteles a projekt záró beszámolójához csatolni.

### **Záró rendelkezések**

A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a módosított projekt adatlapban meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Felhívás, az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Felhívás, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 5 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a, felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

A mindenkor hatályos ÁSZF a [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) oldalon található meg.

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Kelt: Budapest, 2017. május 5.

**Támogató**

**Dányi Gábor**

Európai Unió Fejlesztések  
Koordinációjáért Felelős Helyettes  
Államtitkár, az irányító hatóság  
vezetője  
Miniszterelnökség

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt megvalósítás helyszínei

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01042**

Kedvezményezett: **CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**1. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	23 622	6 378	30 000	1	30 000	<b>30 000</b>	100	A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság elemeinek költsége a hatályos KTK 2020-nak megfelelően: internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal létrehozása, folyamatos működtetése, frissítése; a beruházás helyszínén 1 db

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											C típusú projektábra elhelyezése; kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése illetve TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal összesen 23.622 Ft+ÁFA költséggel.
Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	118 110	0	118 110	1	118 110	<b>118 110</b>	100	A tevékenység keretében jelentős szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező szakember kollégák bevonásával kívánjuk biztosítani a projekt zavartalan

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											megvalósítását, a vállalt határidők és kötelezettségek teljesítését. 1 fő megfelelő képzettséggel és referenciával rendelkező projektmenedzser munkaszerződéses jogviszonyban 12 hónapon keresztül. A projektmenedzser munkabére összesen 118.110 Ft+ 31.890 Ft járulék.
Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást	31 890	0	31 890	1	31 890	<b>31 890</b>	100	A tevékenység keretében jelentős szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező szakember kollégák

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
			terhelő adók, járulékok								bevonásával kívánjuk biztosítani a projekt zavartalan megvalósítását, a vállalt határidők és kötelezettségek teljesítését. 1 fő megfelelő képzettséggel és referenciával rendelkező projektmenedzser munkaszerződéses jogviszonyban 12 hónapon keresztül. A projektmenedzser munkabére összesen 118.110 Ft+ 31.890 Ft járulék.
Tesztelés, élesítés	Szakmai tevékenységekhez	Egyéb szakértői szolgáltatás	Szakértői díjak	188 976	51 024	240 000	1	240 000	<b>240 000</b>	100	A tevékenység keretében az ASP



Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
	kapcsolódó szolgáltatások költségei	s költségei									szolgáltatáshoz történő csatlakozás során tesztelni, illetve ellenőrizni szükséges a kialakításra kerülő szolgáltatások működését, a migrált és átadott adatokat. A tesztelés és élesztés tevékenység keretében tesztforgatókönyv, tesztesetek, tesztelési jegyzőkönyv elkészítését vállaljuk a tevékenység során. Költsége 188.976 Ft + áfa, azaz bruttó 240.000 Ft.
Működésfejlesztés és szabályozási keretek	Szakmai tevékenys	Egyéb szakértői	Szakértő díja	614 173	165 827	780 000	1	780 000	<b>780 000</b>	100	Működésfejlesztés és

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
kialakítása	égekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	szolgáltatások költségei									szabályozási keretek kialakítása A tevékenység keretében az ASP központhoz történő rendszercsatlakozással összefüggésben az önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési rendbe, a szükséges módosítások elvégzése a helyi

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											<p>szabályzatokon (pl. ügyviteli vagy informatikai biztonsági területen) feladatokat szükséges elvégezni. A tevékenység keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, szükség esetén kialakítása is megvalósítandó feladat.</p> <p>Módosítandó szabályzatok: - IT biztonsági szabályzat - Iratkezelési szabályzat - gazdálkodási szabályzat</p>

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Költsége 614.173 Ft + áfa, azaz bruttó 780.000 Ft
Eszközbeszerzés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Monitor alapkonfiguráció	26 663	7 199	33 862	9	304 758	<b>304 758</b>	100	9 db monitor alapkonfiguráció (LG 22M38A-B 21,5" FHD (3évigar)) beszerzése 26.663Ft + áfa egységáron, összesen bruttó 304.758Ft értékben.
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Adatbázis felmérések és tisztítás szakértői szolgáltatások költsége	1 039 370	280 630	1 320 000	1	1 320 000	<b>1 320 000</b>	100	A tevékenység keretében önkormányzatunk az alábbi szakrendszerekhez kíván csatlakozni, melyek tekintetében az adatminőség javítását és migrációját szükséges elvégezni: -

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											iratkezelő rendszer, - az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, - gazdálkodási rendszer, - ingatlanvagyonkataszter rendszer, - önkormányzati adó rendszer, - hagyatéki leltár rendszer. Az adattisztítás keretében a rendszerek hatékony működésének érdekében a migráció során felül kell vizsgálni a migrálásra kerülő adatállományoka

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											t és a szükséges tisztításokat el kell végezni annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen. Az adattisztítás során ki kell térni a formai és szintaktikai hibák javítására és lehetőség szerint vizsgálni kell az adatok megfelelőségét, hogy a rendszerbe validált információk kerüljenek. A rendszerek testreszabását, paraméterezését is szükséges elvégezni. A tevékenység

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											keretében, a csatlakozási folyamat során az erre a célra létrehozott felületen meg kell határozni a hozzáférésre jogosultak körét, meg kell határozni a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, azokat az egyedi, az önkormányzat működésére jellemző paramétereket, amelyek szükségesek a rendszer működéséhez. Az adatmigráció során az önkormányzat korábbi

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											nyilvántartásaiból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálni szükséges a meglévő adatokat. Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével szükséges az adatok betöltését elvégezni az informatikai rendszerekbe, a betöltés során keletkező esetleges hibákat ki kell javítani. Költsége 1.039.370 Ft + áfa, azaz bruttó 1.320.000 Ft.
Oktatásokon történő	Szakmai	Képzéshe	Képzésen	141 732	38 268	180 000	1	180 000	<b>180 000</b>	100	Képzésen



Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
részvételhez kapcsolódó utazás	tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	z kapcsolódó költségek	részvevők helyközi utazási költsége								részvevők helyközi utazási költsége A tevékenység keretében az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvételhez szükséges utazási költséget kívánjuk elszámolni. A képzésen résztvevő önkormányzati dolgozók aránya (az ASP szakrendszereket használó munkatársak körében) 100%. Költsége 141.732 Ft + áfa, azaz bruttó

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											180.000 Ft.
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Eszközbe szerzés költségei	Kártyaolvasó alapkonzfiguráció	15 748	4 252	20 000	9	180 000	<b>180 000</b>	100	9 db kártyaolvasó alapkonzfiguráció beszerzése 15.748Ft + áfa egységáron, összesen bruttó 180.000Ft értékben
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Eszközbe szerzés költségei	Munkaállomások MS Windows környezetben	216 767	58 527	275 294	9	2 477 646	<b>2 477 646</b>	100	9 db munkaállomás MS Windows környezetben (Intel Core I3 memória 8 GB HDD 1TB Windows 10, Office 2061 Home+Business ML) beszerzése 216.767Ft + áfa egységáron, összesen bruttó 2.477.646Ft értékben.
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz	Eszközbe szerzés	Multifunkciós,	265 824	71 772	337 596	1	337 596	<b>337 596</b>	100	1 db Multifunkciós,

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
	kapcsolódó költségek	költségei	nyomatkészítő alapkonfiguráció 2.								nyomatkészítő alapkonfiguráció (Kyocera FS-5235 MFP) beszerzése 265.824Ft + áfa egységáron, összesen bruttó 337.596Ft értékben.
<b>Összesen:</b>									<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	



Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01042**

Kedvezményezett: **CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
 Projekt címe: **CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**2.melléklet  
 A PROJEKT FORRÁSAI**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>	<b>%</b>
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás (Ft) (egyeznie kell a költségvetés végösszegével)	6 000 000	100,00%
Projekt elszámolható költsége	6 000 000	100,00%

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01042**

Kedvezményezett: **CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**3. melléklet**  
**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
1	2018.04.30.	A támogatási szerződés aláírását követően a projektet 2017.05.01-el kívánjuk a terveink szerint megkezdeni. Megvalósulnak az alábbi tevékenységek: - Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése üzembe helyezéssel együtt (9 db PC munkaállomás (Windows), 9 db monitor alapkonzfiguráció, 9 db kártyaolvasó alapkonzfiguráció, 1 db multifunkciós, nyomatkészítő	6 000 000	Beszerzett, üzembe helyezett eszközök	Az önkormányzat eszközállománya jelentősen elavult, frissítését, cseréjét a szűkös anyagi forrásaink nem tették lehetővé. A projekt keretében érintett munkaállomások n, jelenleg a legtöbb számítógép és kapcsolódó periféria működése instabil, lassú, nem támogatja a	19	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		<p>alapkonfiguráció) - Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása - Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja - az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvétel - Tesztelés, élesítés A projekt megvalósítási szakaszában a projektmenedzsment feladatok ellátása folyamatos. A horizontális követelmények teljesülnek. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek megvalósulnak. A projekt fizikai zárása is megtörténik. A projektmenedzsment előkészíti és benyújtja a projekt zárásához szükséges dokumentumokat. A projekt tervezett fizikai zárása: 2018.04.30.</p>			<p>hatékony ügyintézés megvalósítását. A tevékenység keretében az ASP Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterek teljesítése/túlteljesítésével, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzését valósítjuk meg. Az eszközbeszerzés keretében a felhasználói munkahelyek (munkahely, monitor, nyomtató) kerülnek</p>		

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
					beszerzésre. A projekt keretében az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzésére kerül sor üzembe helyezéssel együtt: 9 db PC munkaállomás (Windows), 9 db monitor alapkonfiguráció, 1		

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
1	2018.04.30.	A támogatási szerződés aláírását követően a projektet 2017.05.01-el kívánjuk a terveink szerint megkezdeni. Megvalósulnak az alábbi tevékenységek: - Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése üzembe helyezéssel együtt (9 db PC munkaállomás (Windows), 9 db monitor alapkonzfiguráció, 9 db kártyaolvasó alapkonzfiguráció, 1 db multifunkciós, nyomatkészítő alapkonzfiguráció) - Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása - Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja - az ASP központ által	6 000 000	Beszerzett, üzembe helyezett kártyaolvasó eszköz	Az önkormányzat eszközállománya jelentősen elavult, frissítését, cseréjét a szűkös anyagi forrásaink nem tették lehetővé. A projekt keretében érintett munkaállomásokon, jelenleg a legtöbb számítógép és kapcsolódó periféria működése instabil, lassú, nem támogatja a hatékony ügyintézés megvalósítását. A tevékenység keretében az ASP Korm. rendelet 2.	9	DB



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		<p>szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvétel - Tesztelés, élesítés A projekt megvalósítási szakaszában a projektmenedzsment feladatok ellátása folyamatos. A horizontális követelmények teljesülnek. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek megvalósulnak. A projekt fizikai zárása is megtörténik. A projektmenedzsment előkészíti és benyújtja a projekt zárásához szükséges dokumentumokat. A projekt tervezett fizikai zárása: 2018.04.30.</p>			<p>számu mellékletében foglalt paraméterek teljesítése/túlteljesítésével, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzését valósítjuk meg. Az eszközbeszerzés keretében 9 db kártyaolvasó alapkonfiguráció kerül beszerzésre. A projekt keretében az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek</p>		

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
					megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzésére kerül sor üzembe helyezéssel együtt. Az ASP szolgáltatáshoz kapcsolódó minden munkaállomáshoz beszerzésre kerül 1 db, az elektronikus személyi igazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasó.		
1	2018.04.30.	A támogatási szerződés aláírását	6 000 000	Megfelelő	A tevékenység	6	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		<p>követően a projektet 2017.05.01-el kívánjuk a terveink szerint megkezdeni. Megvalósulnak az alábbi tevékenységek: - Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése üzembe helyezéssel együtt (9 db PC munkaállomás (Windows), 9 db monitor alapkonzfiguráció, 9 db kártyaolvasó alapkonzfiguráció, 1 db multifunkciós, nyomatkészítő alapkonzfiguráció) - Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása - Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja - az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvétel - Tesztelés, élesítés A projekt</p>		<p>minőségű, átadható adatállomány, sikeres migráció/adatbetöltés az egyes szakrendszerek tekintetében</p>	<p>keretében önkormányzatunk az alábbi szakrendszerekhez kíván csatlakozni, melyek tekintetében az adatminőség javítását és migrációját szükséges elvégezni: - iratkezelő rendszer, - az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, - gazdálkodási rendszer, - ingatlanvagyonkataszter rendszer, - önkormányzati adó rendszer, -</p>		

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		<p>megvalósítási szakaszában a projektmenedzsment feladatok ellátása folyamatos. A horizontális követelmények teljesülnek. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek megvalósulnak. A projekt fizikai zárása is megtörténik. A projektmenedzsment előkészíti és benyújtja a projekt zárásához szükséges dokumentumokat. A projekt tervezett fizikai zárása: 2018.04.30.</p>			<p>hagyatéki leltár rendszer. Az adattisztítás keretében a rendszerek hatékony működésének érdekében a migráció során felül kell vizsgálni a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat el kell végezni annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen. Az adattisztítás során ki kell térni a formai és szintaktikai hibák javítására és lehetőség szerint vizsgálni kell az</p>		

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
					<p>adatok megfelelőségét, hogy a rendszerbe validált információk kerüljenek. A rendszerek testreszabását, paraméterezését is szükséges elvégezni. A tevékenység keretében, a csatlakozási folyamat során az erre a célra létrehozott felületen meg kell határozni a hozzáférésre jogosultak körét, meg kell határozni a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, azokat az egyedi,</p>		

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
					<p>az önkormányzat működésére jellemző paramétereket, amelyek szükségesek a rendszer működéséhez. Az adatmigráció során az önkormányzat korábbi nyilvántartásaiból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálni szükséges a meglévő adatokat. Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével szükséges az</p>		

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
					adatok betöltését elvégezni az informatikai rendszerekbe, a betöltés során keletkező esetleges hibákat ki kell javítani.		
1	2018.04.30.	A támogatási szerződés aláírását követően a projektet 2017.05.01-el kívánjuk a terveink szerint megkezdeni. Megvalósulnak az alábbi tevékenységek: - Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése üzembe helyezéssel együtt (9 db PC munkaállomás (Windows), 9 db monitor alapkonzfiguráció, 9 db kártyaolvasó alapkonzfiguráció, 1 db multifunkciós, nyomatkészítő alapkonzfiguráció) -	6 000 000	Módosított/új szabályzatok és / vagy önkormányzati rendeletek	A tevékenység keretében az ASP központhoz történő rendszercsatlakozással összefüggésben az önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezési) feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli	3	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		<p>Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása -                      Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja - az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvétel -                      Tesztelés, élesítés A projekt megvalósítási szakaszában a projektmenedzsment feladatok ellátása folyamatos. A horizontális követelmények teljesülnek. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek megvalósulnak. A projekt fizikai zárása is megtörténik. A projektmenedzsment előkészíti és benyújtja a projekt zárásához szükséges dokumentumokat. A projekt tervezett fizikai zárása: 2018.04.30.</p>			<p>változások beépítése a működési rendbe, a szükséges módosítások elvégzése a helyi szabályzatokon (pl. ügyviteli vagy informatikai biztonsági területen) feladatokat szükséges elvégezni. A tevékenység keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, szükség esetén kialakítása is megvalósítandó feladat.</p>		



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
					Módosítandó szabályzatok: - IT biztonsági szabályzat - Iratkezelési szabályzat – Gazdálkodási szabályzat		
1	2018.04.30.	A támogatási szerződés aláírását követően a projektet 2017.05.01-el kívánjuk a terveink szerint megkezdeni. Megvalósulnak az alábbi tevékenységek: - Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése üzembe helyezésével együtt (9 db PC munkaállomás (Windows), 9 db monitor alapkonzfiguráció, 9 db kártyaolvasó alapkonzfiguráció, 1 db multifunkciós, nyomatkészítő alapkonzfiguráció) -	6 000 000	Önkormányzat által leteresztelt, élesített keretrendszer és szakrendszerei csatlakozás, adatátadási folyamat – Rendszercsatlakozás esetén	A tevékenység keretében önkormányzatunk az alábbi szakrendszerekhez kíván csatlakozni, melyek tekintetében az adatminőség javítását és migrációját szükséges elvégezni: - iratkezelő rendszer, - az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve	6	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		<p>Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása -                      Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja - az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvétel -                      Tesztelés, élesítés A projekt megvalósítási szakaszában a projektmenedzsment feladatok ellátása folyamatos. A horizontális követelmények teljesülnek. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek megvalósulnak. A projekt fizikai zárása is megtörténik. A projektmenedzsment előkészíti és benyújtja a projekt zárásához szükséges dokumentumokat. A projekt tervezett fizikai zárása: 2018.04.30.</p>			<p>az elektronikus űrlap-szolgáltatást, -                      gazdálkodási rendszer, -                      ingatlanvagyonkataszter rendszer, -                      önkormányzati adó rendszer, -                      hagyatéki leltár rendszer. Az adattisztítás keretében a rendszerek hatékony működésének érdekében a migráció során felül kell vizsgálni a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat el kell végezni annak érdekében, hogy azok</p>		

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
					<p>adatminősége megfelelő legyen. Az adattisztítás során ki kell térni a formai és szintaktikai hibák javítására és lehetőség szerint vizsgálni kell az adatok megfelelőségét, hogy a rendszerbe validált információk kerüljenek. A rendszerek testreszabását, paraméterezését is szükséges elvégezni. A tevékenység keretében, a csatlakozási folyamat során az erre a célra létrehozott felületen meg kell</p>		

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
					határozni a hozzáférésre jogosultak körét, meg kell határozni a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, azokat az egyedi, az önkormányzat működésére jellemző paramétereket, amelyek szükségesek a rendszer működéséhez. Az adatmigráció során az önkormányzat korábbi nyilvántartásaiból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálni szükséges a		

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
					<p>meglévő adatokat. Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével szükséges az adatok betöltését elvégezni az informatikai rendszerekbe, a betöltés során keletkező esetleges hibákat ki kell javítani. Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során tesztelni, illetve ellenőrizni szükséges a kialakításra kerülő szolgáltatások működését, a</p>		

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
					migrált és átadott adatokat. A tesztelés és élesítés tevékenység keretében tesztforgatókönyv, tesztesetek, tesztelési jegyzőkönyv elkészítését vállaljuk. Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása a cél, melyhez szükséges az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek		

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
					<p>elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése. A felkészítése az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvétellel valósul meg. A képzésen résztvevő önkormányzati dolgozók aránya (az ASP szakrendszereket használó munkatársak körében) 100%.</p>		

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01042**

Kedvezményezett: **CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**4. melléklet  
A PROJEKT INDIKÁTORAI**

<b>Monitoring mutató megnevezése</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>Bázisérték dátuma</b>	<b>Bázisérték</b>	<b>Cél dátuma</b>	<b>Cél változás</b>	<b>Cél összváltozás</b>	<b>Cél kumulált</b>
Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma	Darab	2017.02.08.	0				
Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma	Darab			2018.04.30.	1	1	1



Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01042**

Kedvezményezett: **CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**5. melléklet  
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI**

Helység	Irányítószám	Közterület	Házzám	Elsődleges helyszín
Bükkzsérc	3414	Petőfi Sándor út	4	
Cserépváralja	3417	Alkotmány u.	52	
Cserépfalu	3413	Kossuth u.	125	Fő megvalósítási helyszín